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1. SPLOŠNI PODATKI O NAMERAVANIH POSEGIH 
 
 

Zahtevnost 
objekta 

Enostaven objekt 

Vrsta objekta Poljska pot (nova in rekonstrukcija) 

Navedba 
prostorskega 
akta 

 

 Družbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 (Uradni 
vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 
32/90, 25/91, 12/93, 16/94),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 
1986-1990 za območje Mestne občine Ptuj, dopolnjenega v 
letu 1996 (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 08/97),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje 
Mestne občine Ptuj za odsek hitre ceste Hajdina - Ormož na 
območju Občine Hajdina, območje poselitve v naselju Zg. 
Hajdina in območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina 
(Uradni list RS, št. 45/03),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje 
Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04, Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 11/08, 5/09, 13/11) in  

 Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine 
Hajdina (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 - 
popravek, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 58/98, Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 27/07, 11/08, 25/11). 

 Občinski prostorski načrt ( ali OPN)  - 2015  v sprejemanju  
 

    Strategija trajnostnega razvoja občine Hajdina 2014-2026 

 
 

Lokacija 
objekta 

Občina Hajdina, katastrske občine: 

 k.o. 393 – Slovenja vasi 

 k.o. 394 – Gerečja vas 

 k.o. 395 – Hajdoše 
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Seznam 
zemljišč z 
nameravano 
gradnjo 

k. o. Slovenja vas: 

parc. št. 864, 865, 881, 882, 886, 890, 897, 912, 914, 915, 934, 935, 936, 937, 941 

 

k. o. Gerečja vas:  

parc. št. 1028, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 

              1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,  

              1055, 1056, 1057 1058, 1059, 1070, 1073, 1074, 1077, 1078,  1084, 1091   

 
k. o. Hajdoše:  
parc. št.  821, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 
               847, 849, 850, 851, 859, 860, 861 

Navedba 
soglasij in 
soglasij za 
priključitev 

soglasja v območju varovalnih pasov glej točko 2. 

soglasja v varovanih območjih glej točko 2. 

soglasja za priključitev     glej točko 2. 

Ocenjena 
vrednost 
objekta 
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2. DOKAZILA 

 
 
 
 

 Lokacijska informacija 
 

 Strokovna mnenja, soglasja, obvestila ipd. 
 

naziv naslov pošta pogoji mnenje soglasje 

ZAVOD ZA VARSTVO NARAVE,  
OE Maribor POBREŠKA CESTA 20a 

2000 
MARIBOR   10.12.2015 

 

ZAVOD ZA GOZDOVE, OE Maribor TYRŠEVA 15 
2000 
MARIBOR   

 

1.12.2015 

MINISTRSTVO ZA 
INFRASTRUKTURO,  
DIREKCIJA RS ZA 
INFRASTRUKTURO,  
SEKTOR ZA UPRAVLJANJE CEST, 
OBMOČJE PTUJ TRSTENJAKOVA 5A 2250 PTUJ 23.11.2015 

 

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 
PROSTOR, DIREKCIJA RS ZA VODE, 
Sektor območja Drave Krekova 17 

2000 
MARIBOR  10.2.2016 

 

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN 
PROSTOR,  
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA OKOLJE VOJKOVA 1B 

1000 
LJUBLJANA   

 

10.11.2015, 
SKLEP  

ELEKTRO MARIBOR VETRINJSKA ULICA 2 
2000 
MARIBOR  7.12.2015 

 

 

ELES D.O.O. HAJDRIHOVA ULICA 2 
1000 
LJUBLJANA   

 

30.10.2015 

TELEKOM SLOVENIJE,  
CENTER ZA DOSTOPOVNA 
OMREŽJA MARIBOR – MURSKA 
SOBOTA TITOVA CESTA 38 

2000 
MARIBOR    

 

25.11.2015 

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ PUHOVA ULICA 10 2250 PTUJ   
 

29.12.2015 

OBČINA HAJDINA ZG. HAJDINA 44 A 
2288 
HAJDINA   

 

10.2.2015 

 
 
 
Dokazila so priložena v nadaljevanju. 
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3.TEHNIČNO POROČILO  - Projekt izvedbe agromelioracijskih del  

HAJDINA 1  
 
 
Agromelioracijska dela se bodo izvedla na komasacijskem območju Hajdina1. Območje je 
izrazito poljedelsko s travniki in njivami na katerih se prideluje v glavnem koruza in pšenica.   
 
Agromelioracijsko območje Hajdina 1 se nahaja v severozahodnem delu občine Hajdina  in 
leži med državno cesto R2-454 Maribor- Ptuj in AC A4- Slivnica-Draženci. 
 

V sklopu izvedene komasacije bodo zagotovljene površine za ureditev dostopov do 
kmetijskih zemljišč oziroma so bodo obstoječe poljske poti, ki so v uporabi, lastniško uredile. 
Vsa navedena zemljišča vezana na potno mrežo se bodo z odločbo o novi razdelitvi zemljišč 
komasacijskega sklada prenesla v last in posest občine. Optimalno uporabo novih kmetijskih 
površin po izvedeni komasacije se zagotavlja z urejenim dostopom do novih kmetijskih 
zemljišč. Za optimalno funkcioniranje komasacije glede na idejno zasnovo komasacije in 
dejanske potrebe, bo potrebno urediti poljske poti, izvesti vzdrževalna dela v javno korist na 
določenih obstoječih poljskih poteh in izvesti  planiranje in nasip rodovitne zemljine (viška 
materiala) terena na določenih območjih. Dela so podrobneje opredeljena v nadaljevanju. 
 
 
Nove poljske poti se bodo priključevale na obstoječe občinske ceste. Poljske poti bodo 
predvidoma utrjene v širini 3,5m saj je glede na analizo širin traktorjev in traktorskih 
priključkov to primerna širina vozišča. Utrditev poljskih poti bo izvedena v maksimalnem 
profilu 30cm. Poljske poti so skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) enostavni objekti, za katere ni potrebno 
pridobiti gradbenega dovoljenja. 
  
Za potrebe utrditve poljskih poti in izvedbo vzdrževalnih del na obstoječi poljski poti se 
uporabi gramoz, ki se dovaža direktno iz gramoznice. Uporaba odpadnega gradbenega 
materiala je prepovedna. Možno je uporabiti tudi gramoz, ki je odstranjen iz obstoječe 
poljske poti na komasacijskem območju. 
 
Humus, ki se odstrani na lokacijah ureditve novih poljskih poti znotraj območja komasacije, 
se uporabi na območju odstranitve poljske poti za vzpostavitev kmetijskih površin. Ta humus 
se uporabi tudi za humusiranje bankin in za izvedbo izravnave terena na območjih, kjer so ta 
agromelioracijska dela predvidena. Dovažanje humusa izven območja komasacije za izvedbo 
agromelioracijskih del ni dovoljeno.   
 
Pri izvedbi agromelioracijskih del je potrebno uporabiti primerno mehanizacijo, ki ne bo 
poslabšala fizikalnih razmer na njivskih površinah. Dela je potrebno izvajati ob ustreznih 
vremenskih razmerah. Pri izvedbi del je potrebno paziti, da se ne povzroči škode na 
kmetijskih površinah in morebitnih kmetijskih posevkih. 
 
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati tudi pridobljene projektne pogoje, ki so priloženi.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0654
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0866
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0950
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Natančna lokacija posegov se mora uskladiti z mejami novih parcel, ki so določene v 
komasacijskem postopku. Projekt izvedbe agromelioracijskih del  je usklajen z novo 
razdelitvijo zemljišč  po izvedeni komasaciji.   
Novo določene meje parcel so osnova za določitev zakoličbenih elementov, zato je pred 
pričetkom del Izvajalec gradbenih del obvezno dolžan pri izvajalcu komasacije   naročiti  
ustrezno zakoličbo projektiranih  posegov ter pri izvajanju del ohraniti mejna znamenja.  
 

 

OPIS PREDVIDENE AGROMELIORACIJE  

 
Opis del skupna dolžina (m) 

A  Ureditev novih poljskih poti - UNP širine 3,5m  3.422 

     Ureditev novih poljskih poti - UNP širine 3,0m 3.094 

     Ureditev novih poljskih poti - UNP širine 2,5m 2.396 

B  Rekonstrukcija  obstoječih poljskih poti   - ROP v širini 3,5m 1.566 

C  Planiranje in izravnava terena - PIT 3 74 70 m/2 
 

Območje agromelioracije leži na območju komasacije. Komasacija se je izvedla na površini 
240,1 ha.  
 
Za navedena agromelioracijska dela je bila izdana odločba Ministrstva za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano o uvedbi agromelioracije (št. 3313-242/2015/2, z dne 30.12.2015).  
 
V odločbi predvidena agromelioracijska dela se bi naj  izvajala na površini 6,9 ha. Obseg 
predvidenih agromelioracijskih del se je delno zmanjšal, saj so bila agromelioracijska dela 
tekom  priprave projekta izvedbe agromelioracijskih del natančneje določena glede na 
dejansko stanje v naravi in pridobljene projektne pogoje. 
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4. RISBE 
 

 4.0.       Pregledna karta na DOF-u 

    4.1.       Situacija ureditve 

               4.2.       Prečni profili 
 

4.3.       Detajli 
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     4.0.       Pregledna karta na DOF-u 

 
 

 
 

Slika 1: Prikaz komasacijskega območja Hajdina 1 s predvidnimi 

agromelioracijskimi deli. 
(vir: DOF- geodetska uprava RS) 
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5. Poročilo, projektantski popis in predračun  

      Ureditev  novih poljskih poti -  UNP-1 do UNP-19 

 

Ureditev novih poljskih poti, ki so enostavni objekti, širine 2,5m do 3,5m v skupni dolžini 
8.912m, ki bodo 30 cm gramozirane po predhodnem odrivu humusa.  V križiščih se ustrezno 
uredijo zavoji poljskih poti.  
 

DELA: 

 

 Preddela: zakoličba in zavarovanje prečnih profilov na 20 m 

 Odriv  humusa do 30 cm, se razgrne ob trasi poti 

 Priprava planuma temeljnih tal 

 Izdelava nasipa iz gramoza 25 cm (izravnano in zvaljano), ki se bo dovažal 

neposredno iz bližnje gramoznice (oz. se bo porabil material izkopan pri odstranitvi 

obstoječih poljskih poti),  

 Izdelava nasipa iz  finega drobljenca v debelini 5cm (izravnano in zvaljano),  

 humiziranje bankine.  

 

Odstranjeni humus se delno nasuje ob novih poljskih poteh delno pa se  uporabi za 
humusiranje  površin pri planiranju in izravnavi terena. 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 1     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 584,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

62 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

613,20   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.044,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

511,00   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
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_ 
       _ 
 

količina: 
 

2.044,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

61,32   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

51,10   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP-2     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 1015,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

104 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

1.065,75   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

3.552,50   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

888,13   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

3.552,50   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladan- jem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

106,58   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

88,81   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 3     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 692,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

72 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

726,60   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
3   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,38   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.422,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
3   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,38   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

605,50   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
3   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,38   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.422,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
3   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,38   m2 
  

        _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

72,66   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

60,55   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 4     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 364,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

40 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

327,60   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.092,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

273,00   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
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_ 
       _ 
 

količina: 
 

1.092,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        

        

        D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

32,76   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

27,30   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 5     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 389 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

42 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

350,10   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.167,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

291,75   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.167,00   m2 
  

        _ 
       _ 
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D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 

 
 

       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladan- jem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

35,01   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

29,18   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 6     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 327,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

36 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

294,30   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

981,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

245,25   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

981,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

29,43   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

24,53   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 7     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 285,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

32 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

299,25   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

997,50   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

249,38   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
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_ peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

997,50   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

24,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

29,93   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

24,94   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 8     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 420,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

44 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

378,00   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.260,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

315,00   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.260,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

37,80   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

31,50   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 9     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 846,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

88 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

888,30   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.961,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

740,25   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.961,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

12,25   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

88,83   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

74,03   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 10     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 588,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

62 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

529,20   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.764,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

441,00   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.764,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

52,92   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

44,10   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 11     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 423,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

46 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

380,70   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.269,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

317,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.269,00   m2 
  

        _ 
       _ 
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D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

38,07   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

31,73   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 12     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 316,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

34 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

284,40   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

948,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

237,00   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
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_ peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

948,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
4   kom 

  _ 
 

količina: 
 

18,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

28,44   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

23,70   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 13     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 267,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,0 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

30 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

240,30   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

801,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

200,25   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

801,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
2   kom 

  _ 
 

količina: 
 

9,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

24,03   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

20,03   m3 
  

        

        _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 14     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 585,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
2,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

62 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

438,75   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.462,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

365,63   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.462,50   m2 
  

        

        _ 
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D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

43,88   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

36,56   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 15     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 135,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
2,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

16 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladan- jem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

101,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

337,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

84,38   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskegapeska debeline 5 cm, 
ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

337,50   m2 
  

        _ 
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_ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

10,13   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

8,44   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 16     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 143,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
2,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

18 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

107,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

357,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

89,38   m3 
  

        

        _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

357,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       



HAJDINA 1                                                                                                                Projekt izvedbe agromelioracijskih del  

D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladan- jem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

10,73   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

8,94   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 17     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 607,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
2,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

64 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

455,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.517,50   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

379,38   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.517,50   m2 
  

        _ 
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_ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

45,53   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

37,94   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 18     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 36,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
2,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

6 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

27,00   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

90,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa: 0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

22,50   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

90,00   m2 
  

        _ 
       _ 
       



HAJDINA 1                                                                                                                Projekt izvedbe agromelioracijskih del  

D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladan- jem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

2,70   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

2,25   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
 

    
UREDITEV NOVE POLJSKE 

POTI - UNP- 19     
 _ 

       _ 
       _ 
 

dolžina poti: 890,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
2,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

92 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa:                                          0,30 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

667,50   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
1   kom 

  _ 
 

količina: 
 

3,13   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.225,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
1   kom 

  _ 
 

količina: 
 

3,13   m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

debelina nasipa:                                              0,25 m 
  _ 

       _ 
 

količina: 
 

556,25   m3 
  _ 

 
zavijalec: 

 
1   kom 

  _ 
 

količina: 
 

3,13   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskegapeska debeline 5 cm, 
ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 
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_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.225,00   m2 
  _ 

 
zavijalec: 

 
1   kom 

  _ 
 

količina: 
 

3,13   m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladan- jem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

66,75   m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

55,63   m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        _ 
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6. Poročilo, projektantski popis in predračun  

      rekonstrukcija obstoječih poljskih poti -  ROP-1 

 
Predvidena so vzdrževalna dela na obstoječih poljskih poteh. Glede na potrebe se po 
grederiranju na obstoječo poljsko pot doda  cca 5 -10 cm finega drobljenca v predvideni širini 
poljske poti. V primeru razširitve obstoječe poljske poti se odstrani humus, izdela planum 
temeljnih tal ter vgradi gramozni nasip v ustrezni debelini cca 25-30cm. Vzdrževalna dela se 
bodo izvedla na  obstoječih poljskih poteh v skupni dolžini predvidoma 1566 m.  
 
DELA: 

 

 Preddela: zakoličba in zavarovanje prečnih profilov, kjer so predvidene 

razširitve 

 Grederiranje obstoječih poljskih poti z odvozom odstranjenega materiala na 

deponijo 

 Nadgradnja nasipa iz gramoza 25 -45cm (izravnano in zvaljano) na obstoječih 

poteh  

 Izdelava nasipa iz  finega drobljenca v debelini 5cm (izravnano in zvaljano),  

 humiziranje bankine.  
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_ 
   

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE 
POLJSKE POTI - ROP- 1 

   _ 
       _ 

       _ 
 

dolžina poti: 
 

731,0 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.7. Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2558,5 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.558,5 m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% širine: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

64,0 m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% širine: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

64,0 m3 
  

        _ 
       _ 
       _ 
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_ 
   

 
 
 
 

   

_ 
   

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČE 
POLJSKE POTI - ROP- 2 

   _ 
       _ 

       _ 
 

dolžina poti: 
 

835 m 
  _ 

 
širina poti: 

 
3,5 m 

  _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.7. Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2087,5 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

globina izkopa: 0,30 m 
  _ 

 
širina izkopa: 1,0 m 

  _ 
       _ 
 

količina: 
 

250,5 m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

835,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       

_ 
 

debelina 
nasipa: 0,25 m 

  _ 
       _ 
 

količina: 
 

208,8 m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh. _ 

_ 
       _ 
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_ 
 

količina: 
 

2.922,5 m2 
  

        _ 
       _ 
       D.A2. Nepredvidena dela: (sanacije temeljnih tal - poglobitev in zamenjava nenosilnega materiala, 
izdelava zavijalnih krivin po detajlu - po presoji nadzora) do 10% _ 

_ 
       _ 
       2.2.1.4.1.2. 

Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob gradbišče za kasnejšo 
uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov materiala na kamion in odvozom 
zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

_ 

_ 

_ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% izkopa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

25,1 m3 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z razgrinjanjem in 
komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. Granulacije od 0,02 do 100 mm _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

do 10% nasipa: 
    _ 

       _ 
 

količina: 
 

20,9 m3 
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7. Poročilo, projektantski popis in predračun  

      Planiranje in izravnava terena -  PIT-1 do PIT-7 

 
Skupno je predvideno planiranje in  izravnava terena na površini  37470 m2. Izravnavo terena 
je potrebno izvesti zaradi izboljšanja obdelave kmetijskih zemljišč s kmetijsko mehanizacijo. 
Uporabi se del humusa, ki je bil odstranjen pri urejanju  novih poljskih poti.  Pri planiranju 
terena je nujno potrebno upoštevati nagibe terena za potrebe odvodnjavanja padavinskih 
voda. 
 
 

 

DELA: 

 

- Preddela: zakoličba in zavarovanje prečnih profilov 

- Izravnava terena  

- Izdelava nasipa ali zasipa iz lokalno izkopanega humusa (opcijsko) 

- Humusiranje terena  

- Odstranjevanje drevja in grmičevja 

              -       Odvoz na deponijo 
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_ 
   

PLANIRANJE TERENA - 
PIT- 1 

   _ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

3548 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

10 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

3.548,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

3.548,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
       

_ 
   

PLANIRANJE TERENA - 
PIT- 2 

   _ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

1208 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

10 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.208,0 m2 
  

        

        _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.208,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       

        _ 
       

_ 
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_ 
   

PLANIRANJE TERENA - 
PIT- 3 

   _ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

2134 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

6 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.134,0 m2 
  

        

        _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

2.134,0 m2 
  

        

        _ 
       _ 
       

        _ 
       

_ 
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_ 
   

PLANIRANJE TERENA - 
PIT- 4 

   _ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

19991 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

33 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

19.991,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

19.991,0 m2 
  

        

        _ 
       _ 
       

        _ 
       

_ 
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_ 
   

PLANIRANJE TERENA - 
PIT- 5 

   _ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

1919 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

4 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.919,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

1.919,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        _ 
       

_ 
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PLANIRANJE TERENA - 

PIT- 6 

_ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

7918 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

                               5 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

7.918,0 m2 
  

        

        _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi naknadnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

7.918,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       _ 
       

        

_ 
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_ 
   

PLANIRANJE TERENA - 
PIT- 7 

   _ 
       _ 

       _ 
 

površina: 
 

752 m2 
  _ 

       _ 
       2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

                               4 kom 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

752,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       2.2.1.4.1.18. 

Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi nakna- dnega pos. humusa. _ 

_ 
       _ 
       _ 
 

količina: 
 

752,0 m2 
  

        _ 
       _ 
       _ 
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8. REKAPITULACIJA VSEH KOLIČIN  
 
 
Sifra po 
katalogu 
stroškov 

Opis po katalogu stroškov       

2.2.1.4.1.1. Zakoličba glavnih točk ureditve novih poljskih poti 

     

 

       

     

 

količina:  1022 kom    

     

 

         

 

  

             2.2.1.4.1.2. Površinski odkop plodne zemljine (humus) v debelini 30 cm z odrivom ob 
gradbišče za kasnejšo uporabo ob sanaciji brežin in depresij, z nakladanjem viškov 
materiala na kamion in odvozom zemljine v stalno deponijo na razdalji do 5km, 
vključno s stroški razgrinjanja materiala na deponiji. 

     _ 
     _ 
     _ 
     

 
količina: 

 
9.489,68   m3 

 

  

     

      

    

 

  

             2.2.1.4.1.3. Fino planiranje (+-3 cm) in utrjevanje dna izkopa pod gramoznim nasutjem. 
     

 

       

     

 
količina:  28.242,00   m2    

     

  

 

 

 

 

    

 

  

             2.2.1.4.1.5. Izdelava makadamskega vozišča z posipanjem in uvaljanjem dolomitskega 
peska debeline 5 cm, ter humusiranjem bankin 0,5 m na obeh straneh.      

      

 

       

     

 

količina:  32.888,00   m2    
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             2.2.1.4.1.7. Grederiranje poljskih poti, z odvozom odstranjenega materiala na deponijo 
     

 

       

     

 

količina:  4.646,00   m2    

     

 

  

 

 

 

    

 

  

             2.2.1.4.1.10. Dobava in vgrajevanje nasipnega materiala iz gramoza , deb. 25 cm z 
razgrinjanjem in komprimiranjem don Ev =120 MN/m2 točnost do 1 cm. 
Granulacije od 0,02 do 100 mm 

     

      

 

       

     

 

količina:  7.945,06   m3    

     

 

  

 

 

 

    

 

  

             2.2.1.4.1.11. Planiranje oz. izravnava terena 

     

 

       

     

 
količina:  37.470,00   m2    

     

  

 

 

 

 

    

 

  

             2.2.1.4.1.18. Uvaljanje humusa do kote terena neposredne okolice +10cm zaradi nakna- dnega 
pos. humusa.      

      

 

       

     

 

količina:  37.470,00   m2    
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9. PROJEKTNI POGOJI 
 
Pri izvedbi obravnavanih del je potrebno upoštevati projektne pogoje soglasodajalcev, ki 
so priloženi projektu. Prav tako je pred pričetkom del potrebno pridobiti potrebna soglasja 
za katera še niso izdana pred končnanjem tega projekta. 
 
Upoštevati je potrebno določila Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega 
toka (Ur.l.RS, št. 29/92). 
 
Soglasodajalce, ki so navedli to zahtevo, je potrebno pred pričetkom del pravočasno 
obvestiti o pričetku del, da zagotovijo nadzor, zaščito ipd. 
 
Med izvedbo del je potrebno zagotavljati preglednost in vsesplošno varnost na cesti in po 
potrebi cesto očistiti. 
 
         

Sestavil: 
        Stane Plankl, dipl.inž.geod. 


